
Verkäufer & Container Hersteller

• Verkäufer

Landratsamt Donau Ries

Pflegstraße 2

86609 Donauwörth

• Containerhersteller

KB Container GmbH

Steinäcker 1

96132 Schlüsselfeld



Standort der Containeranlage

• Standort

Schulzentrum Rain

Kraftwerk Straße 10

86641 Rain am Lech
Modul A: 

Länge: ca. 63,29 m

Breite: ca. 14,59 m

Geschosse: teils 2 überwiegend 3

Höhe: bei ca. 9,50 m

Modul B:

Länge: ca. 24,0 m

Breite: ca. 14,59 m

Geschosse: 2 geschossig

Höhe: bei ca. 6,50 m

• Standort Informationen

Die Andienung des Standortes 
erfolgt über die angrenzenden, 
öffentlichen Straßen. Mit 
Behinderungen durch Schüler vor 
und nach unterrichtsbeginn ist zu 
rechnen. Im nahen Umfeld sowie 
auf dem Gelände des Standortes 
besteht nur bedingte 
Wendemöglichkeit für 
Schwertransport oder 
Sattelauflieger.



Beschreibung Containeranlage
• Die gesamte Containeranlage besteht aus zwei Modulen. Dem Modul A mit 

insgesamt 144 Containern sowie dem Modul B mit insgesamt 34 Containern. Das 
Containergebäude ist dreigeschossig, Grundrisse und Schnitte  der Anlage 
befinden sich im Anhang.

• Modul A bestehend aus:
➢Erdgeschoss

− 4 Klassenräume mit je ca 50m²
− 1 Putz- bzw. Nebenraum mit ca. 16m²
− 1 Treppenraum, der auf Ebene EG als Windfang dient mit gesamt ca. 26m²
− Flurbereich zur Erschließung mit einer Breite von ca. 3,0 m und einer Gesamtfläche von 

ca. 67m²
− Sanitärbereich mit 1 x WC Bereich Mädchen, 1 x WC Bereich Buben, 1 x WC Bereich 

Lehrer/Behinderte mit gesamt ca. 40,0m²
− 7 Klassenräumen mit je ca. 50m²
− Flurbereich mit einer Breite von 3,0m und einer Gesamtfläche von110m²



Beschreibung Containeranlage

➢ 1. Obergeschoss
− 4 Klassenräume mit je ca. 50m²

− 1 Putz- bzw. Nebenraum mit ca. 16m²

− 1 Treppenraum mit ca. 26m²

− Flurbereich mit einer Breite von 2,80m zur Erschließung und einer ca. Gesamtfläche von 
67m²

− Sanitärbereich mit 1 x WC Bereich Mädchen, 1 x WC Bereich Buben, 1 x WC Bereich 
Lehrer/Behinderte mit gesamt ca. 40,0m²

− 7 Klassenräumen mit je ca. 50m²

− Flurbereich zur Erschließung mit ca. 110m²



Beschreibung Containeranlage

➢2. Obergeschoss
− 5 Klassenräume mit je ca. 50m²

− 1 Putz- bzw. Nebenraum mit ca. 16m²

− 1 Treppenraum mit ca. 26m²

− Flurbereich mit einer Breite von 2,80m zur Erschließung und einer ca. Gesamtfläche von 
67m²

− 7 Klassenräumen mit je ca. 50m²

− Flurbereich zur Erschließung mit ca. 110m²



Beschreibung Containeranlage

➢Außenliegende Stahl Fluchttreppe über die Geschosse
− 2 Stück Treppen 16-stufig, 2-läufig – je 8 Stufen

− 2 Stück Zwischenpodeste ca. 1200 x 3000 mm

− 2 Stück Geschosspodeste ca. 3000 x 3000 mm

− Incl. Beidseitigem treppen- und Podestgeländer



Beschreibung Containeranlage

• Modul B bestehend aus:
➢Erdgeschoss

− 2 Lehrsaal mit je ca. 86,38m²

− 1 Nebenraum Lehrsaal mit ca. 16,25m²

− 1 Technikraummit ca. 16,25m²

− 1 Treppenraum mit ca. 16,00m²

− Flurbereich zur Erschließung der Ebene EG m 2x als Windfang mit einer Breite von ca. 
2,45m, Länge ca. 24,0m und einer Gesamtfläche von ca. 53,52m²



Beschreibung Containeranlage

➢ 1. Obergeschoss
− 1 Lehrerzimmer mit ca. 68,65m²

− 1 Schulleiterraum mit ca. 16,25m²

− 1 Stlv. Schulleiterraum mit ca. 16,25m²

− 1 Sozialraum mit ca. 16,25m²

− 1 Kopierraum mit ca. 33,79m²

− 1 Sekretariat Raum mit ca. 33,48m²

− 1 Erste Hilfe Raum mit ca. 16,25m²

− 1 Treppenraum mit gesamt ca. 16,00m²

− 1 Flurbereich mit ca. 53,52m²



Demontage & Abbauanforderung

• Abbauzeitplan

Die gesamte Anlage ist in einem Zeitraum von 6 Wochen ab 
Abbaubeginn komplett zu beseitigen.

Mit dem Abbau kann ab 16.11.2024 begonnen werden. Spätestens zum 
31.01.2025 sollte der Abbau und Abtransport abgeschlossen sein. Das 
Baufeld wird nach vollständiger Beräumung von Käufer und Verkäufer 
gemeinsam abgenommen. Bei einer Verzögerung des Abtransports 
über den 28.02.2025 hinaus hat der Käufer mit der Stadt Rain eine 
Einigung über die weitere Nutzung des Grundstücks zu erzielen, da 
aufgrund behördlicher Auflagen weitere Arbeiten dann erst ab Oktober 
2025 stattfinden dürfen. 



Demontage & Abbauanforderung

• Grundleitungen und Fundamente

Sämtliche den Plänen zu entnehmenden Grundleitungen und 
Betonfertigteilfundamente sind Rückstandslos abzubauen und sind als 
Bestandteil der Containeranlage entsprechend den Bauzeiten ab zu 
transportieren.

• Standfläche der Containeranlage

Die Standfläche ist in einem eingeebneten Zustand sauber und frei von 
jeglichen Unrat, Müll und Einbauten zu übergeben.



Demontage & Abbauanforderung

• Lagerflächen

Vor Ort stehen keinerlei Lagerflächen zur Verfügung.

• Weitere Nutzung vor Ort

Im Falle einer angestrebten weiteren Nutzung vor Ort oder eines 
Rückbaus außerhalb des vorgegebenen Abbauzeitplans wäre seitens 
des Käufers eine Einigung mit der Stadt Rain über die weitere Nutzung 
des Grundstücks zu erzielen.



Ansprechpartner und zwingender vor Ort Termin

• Zur Abgabe eines wertbaren Angebotes ist es zwingend erforderlich 
an einem der möglichen Vor Ort Termin als Bieter persönlich zu 
erscheinen. Dieser Termin wird vor Ort schriftlich Bestätigt. Diese 
Bestätigung muss bei Angebotsabgabe mit abgegeben werden.

Terminvereinbarung unter: 0906/ 74276 oder 0906/ 74474



Anlagen

• Pläne:
− 1504-C-551 Lageplan.pdf

− 1504-C-551 Ansichten.pdf

− 1504-C-550 Schnitte.pdf

− 1504-C-503-2.Obergeschoss.pdf

− 1504-C-502-1.Obergeschoss.pdf

− 1504-C-501-1 Erdgeschoss.pdf
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